

ООО «ПРОГРЕСС-ПАРИТЕТ-ПРОЕКТ»

Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал». Регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов № П-019- 7451367290-0833 от 03.04.2018 г., протокол №12 от 30.10.2017г.

Заказчик – АО «Чукотская горно-геологическая компания»

«Склад горюче-смазочных материалов»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проекта

ПРО-2025-008-СП

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

**г. Челябинск
2025**

ООО «ПРОГРЕСС-ПАРИТЕТ-ПРОЕКТ»

Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал». Регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов № П-019- 7451367290-0833 от 03.04.2018 г., протокол №12 от 30.10.2017г.

Заказчик - АО «Чукотская горно-геологическая компания»

«Склад горюче-смазочных материалов»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проекта

ПРО-2025-008-СП

Генеральный директор

А.А. Колесников

**Главный инженер
проекта**

О.А. Болотина


**г. Челябинск
2025**

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.

Состав проектной документации

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
	ПРО-2025-008-СП	Состав проекта	
1	ПРО-2025-008-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»	
2	ПРО-2025-008-ПЗУ	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»	
3	ПРО-2025-008-АР	Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»	
4	ПРО-2025-008-КР	Раздел 4 «Конструктивные решения»	
5		Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения»	
5.1	ПРО-2025-008-ИОС1	Подраздел 1 «Система электроснабжения»	
5.2	ПРО-2025-008-ИОС2	Подраздел 2 «Система водоснабжения»	
5.3	ПРО-2025-008-ИОС3	Подраздел 3 «Система водоотведения»	
5.4	ПРО-2025-008-ИОС4	Подраздел 4 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети»	
5.5	ПРО-2025-008-ИОС5	Подраздел 5 «Сети связи»	
5.6		Подраздел 6 «Система газоснабжения»	не разрабатывается
6	ПРО-2025-008-ТХ	Раздел 6 «Технологические решения»	
7	ПРО-2025-008-ПОС	Раздел 7 «Проект организации строительства»	
8	ПРО-2025-008-ООС	Раздел 8 «Охрана окружающей среды»	

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. №подл.		

						ПРО-2025-008-СП			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Лекерова			05.25	Состав проекта	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Болотина			05.25		П	1	2
ГИП		Болотина			05.25				
Н. контр.		Лекерова			05.25				
							 ПРОГРЕСС-ПАРИТЕТ-ПРОЕКТ		

9	ПРО-2025-008-ПБ	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
10	ПРО-2025-008-ТБЭ	Раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»	
11		Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства»	не разрабатывается
12		Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»	не разрабатывается
13		Раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», в том числе:	
13.1	ПРО-2025-008-ГОЧС	Раздел 13.1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	
13.2		Раздел 13.2 «Мероприятия по противодействию терроризму»	не разрабатывается

Инов. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПРО-2025-008-СП

Лист

2